



Coûts du projet LEB seul entre les km 4.03 et 4.78, réalisé selon les plans déposés dans le cadre de la procédure fédérale (PAP) coûts actualisés sur la base des principales soumissions travaux rentrées (GC ferroviaire et routier, voie ferrée, ligne de contact)									
Parties d'ouvrages	Parts CH		Parts VD	Parts Communes			TOTAL (TTC)	total par branche	
	OFROU	LEB <sup>1</sup>	DGMR	Jouxten- Mézerly	Romanel-sur- Lausanne	Lausanne			
Carrefour RC 401 (régulé, dénivelé, sans 3ème voie ouest) Précision du devis : +/- 10%	Branche Sud	Route		100% 1'081'380			100% 1'081'380	1'430'397	
		Trottoir reconstruit		100% 205'977			100% 205'977		
		Plantations, éclairage			100% 143'040		100% 143'040		
	Branche Nord	Route				100% 1'123'434		100% 1'123'434	1'418'478
		Trottoir reconstruit				100% 153'196		100% 153'196	
		Plantations, éclairage				100% 141'848		100% 141'848	
	Branche Est	Route				100% 584'079		100% 584'079	648'977
		Plantations, éclairage				100% 64'898		100% 64'898	
	Branche Ouest	Route			20% 82'248	80% 328'991		100% 411'239	723'477
		Pistes mixtes			20% 47'978	80% 191'912		100% 239'890	
		Plantations, éclairage				100% 72'348		100% 72'348	
	<b>Total TTC RC 401</b>				<b>1'287'357</b>	<b>273'266</b>	<b>2'660'706</b>	<b>4'221'329</b>	
Dont travaux TTC				1'127'357	239'266	2'330'706	3'697'329		
Dont honoraires TTC				160'000	34'000	330'000	524'000		
Répartition honoraires				30%	6%	63%	100%		
Dont estimation honoraires TTC jusqu'aux soumissions rentrées				96'000	20'400	198'000	314'400	admis 60% des honoraires	
Ferroviaire: modernisation tronçon LEB km 4.03 à 4.78 Précision du devis: +/- 10%			100%	6'387'028			100% 6'387'028		
Ferroviaire: PI Précision du devis: +/- 10%			50%	3'395'843	5% 339'584	45% 3'056'259	100% 6'791'686		
<b>Total TTC ferroviaire</b>				<b>9'782'871</b>	<b>339'584</b>	<b>3'056'259</b>	<b>13'178'714</b>		
Proportion				74%	3%	23%	100%		
Dont travaux TTC				8'570'871	297'584	2'677'259	11'545'714		
Dont honoraires TTC				1'212'000	42'000	379'000	1'633'000		
Répartition honoraires				74%	3%	23%	100%		
Dont estimation honoraires TTC jusqu'aux soumissions rentrées				727'200	25'200	227'400	979'800	admis 60% des honoraires	
<b>Total (TTC)</b>				<b>9'782'871</b>	<b>1'287'357</b>	<b>5'716'965</b>	<b>17'400'043</b>		
Proportion				56%	7%	4%	100%		
Dont travaux TTC				8'570'871	1'127'357	536'850	15'243'043		
Dont honoraires TTC				1'212'000	160'000	709'000	2'157'000		

<sup>1</sup> : FIF Mandat de prestations 2021-2024